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SKROTY
OST - ogodlne specyfikacje techniczne
SST - szczegotowe specyfikacje techniczne
PZ) - program zapewnienia jakosci
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczgce wykonania
robot budowlano — montazowych.

koD GtOWNY cPv- 45215140-0- Obiekty szpitalne.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét budowlano- montazowych na wykonanie zadania: ,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami:

B.00.00.00 — Wymagania ogolne -45000000-7
B.01.00.00- Roboty rozbiérkowe -45110000-8
B.02.00.00 — Roboty betonowe -45262300-4
B.03.00.00 — Roboty murowe -45262522-6
B.04.00.00 - Tynki i oktadziny -45410000-4
B.05.00.00 — Posadzki -45430000-0
B.06.00.00 — Posadzki ceramiczne -45431000-7
B.07.00.00 — Stolarka i Slusarka -45421000-4
B.08.00.00 — Roboty malarskie -45442100-8
B.09.00.00 — Roboty izolacyjne -45320000-6
B.10.00.00 — Pokrycia dachowe -45261210-9
B.11.00.00 — Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe -45261210-9
B.12.00.00 — Elewacja -45443000-4
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét

B.00.00.00. Wymagania Ogodlne

Kod CPV-45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczgce wykonania
robot budowlano — montazowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét budowlano- montazowych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu

budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesSci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzed) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkows.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — «cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych  funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
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Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczerAstwa i ochrony zdrowia a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatgcznikiem do szczegdtowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzed i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich  efektywne i  bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac_budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byc
dostarczone  Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robodt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub
innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czesé Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w
dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 —
Odbidr Robét.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i witgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby(db).

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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Zarzadzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do  samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktére sg zatgczone do
Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamodwien
publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie do zamdwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowg, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢:
* opis
e cze$¢ graficzng
e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. pomiary, odbiory,
proby szczelnosci.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST
na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfozy je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw
w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB,PW i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie s w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposdb

okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru kofncowego
robot.
Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonaweca bedzie:
. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i / lub stuzby.

Lokalizacja i sposdb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sgsiadujacych obiektéw, drzew i krzewdw. Zardwno lokalizacja jak i sposdb spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno byé przerwane na
polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wtasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako
rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wad
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mieé¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdtowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Utrzymanie i ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robdét z winy Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakos$ci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego 7rédta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajagc w to Zrddta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy
przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami techniczno-uzytkowymi
nie gorszymi od materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru przedstawic specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw technologicznych.

Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy
traktowaé jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie,
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



15|Strona

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru .

5.2 Wspdtpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Wady robdt spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a
zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana byta robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcéw, to inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét;
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badand laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji dla inspektora nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét;

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie
powinny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dla inspektora nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce dla inspektora nadzoru na jego zyczenie.

6.4 Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robat;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagii polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; - inne istotne
informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoScig
wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robdt, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu
i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona
przez Wykonawce i inspektora na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi
w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawce i inspektora, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg
by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazddow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany
na podstawie objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z
zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartosé
gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gestosc objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku
do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary
lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o
ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kornicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych danej
czesci robot.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
roboét.

8.4 Odbidr koricowy robdt
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robdét wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym
fakcie Inzyniera.
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Odbiér koricowy robét powinien nastgpié¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru korncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub

robot uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ) i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, - uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, - date rozpoczecia i zakonczenia
robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie s3
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byc
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



22| Strona

8.6 Odbidr ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru ilaboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robdt,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatdw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. Pod pojeciem parametry rozumie sie
funkcjonalnosé, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo,
wytrzymato$¢ oraz pozostate parametry przypisane poszczegélnym materiatom i urzadzeniom w
dokumentacji projektowej oraz w szczegétowej dokumentacji techniczne;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 Roboty rozbidrkowe
Kod CPV-45111000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST (zakres wazniejszych rozbidrek)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robot
rozbidrkowych na wykonanie zadania:

,PRZEBUDOWY GLOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W
SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”

e Demontaz drzwi wewnetrznych i futryn

¢ Demontaz okien wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi

e Rozbidrki sufitow podwieszanych panelowych komunikacji, obudowy kanatéw wentylacyjnych

e Skucie tynkéw

e Skucie posadzek

e Demontaz pokrycia dachu

e Rozbidrka fragmentdw scian zewnetrznych w miejscu projektowanych przejs¢ i otwordw, poszerzenie
otworéw

e Rozbidrka $cian wewnetrznych, szachtu

e Usuniecie betonu na gruncie,

e Wyciecie 2 stupdw stalowych stanowigcych czesé konstrukcji spocznika pochylni (usuniecie stupow
po zabezpieczeniu spocznika), usuniecie fundamentdéw stupéw,

e usuniecie wykonczenia podtogi w zakresie ujetym na rysunku,

e usuniecie grzejnika podokiennego,

e demontaz rury spustowej przy stupie zadaszenia wejscia,

¢ demontaz obudowy zadaszenia i podbitki,

e Wywdz gruzu na odlegtosé 15 km

¢ Sktadowanie gruzu na wysypisku

e Demontaz odbojnic $cian komunikacji i pomieszczen

¢ Demontaz oston grzejnikowych

¢ Demontaz katownikéw drewnianych $cian komunikacji

e Rozebranie oktadziny sciennej z glazury

e Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV

e Zerwanie cokolikéw z listew przypodtogowych

e Zerwanie posadzki cementowej - skucie istniejgcej posadzki na ok. 4-5 cm; - Zerwanie istniejacych
warstw posadzkowych- szlichta, beton do powierzchni konstrukcji

e Wywdz gruzu na odlegtosé 15 km

e Sktadowanie gruzu na wysypisku

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania robdt rozbiérkowych. W zakres tych prac wchodza:
- przygotowanie sprzetu do robot rozbiérkowych
- wykonanie rozbidrek ,wyburzen
- wywO0z gruzu z rozbieranych elementéw —odl. docelowa 15 km
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Brak odniesienia do wykonywanych robdét.

3.  SPRZET
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4.  TRANSPORT
Transport sprzetu do robét rozbidrkowych moze odbywac sie samochodami skrzyniowymi lub
innymi Srodkami transportu. Wywéz gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomocg samochodéw

skrzyniowych na odl. 15 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacja robét rozbiérkowych
5.1.1. Ogdlne warunki .
Koordynacja wykonywania robét rozbidrkowych powinna byé uwzgledniona w projektach
organizacji i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegdlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢
prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robét.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli powinna podlegac jakos¢ i sposdb wykonywania robét rozbiérkowych, pod wzgledem sposobu
wykonywania rozbidrek jak i rodzajéw uzytego sprzetu i jakosci wykonania prac.

7. OBMIAR
Roboty rozbiérkowe -jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych jest-/m2/, /m3/ lub /szt/.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiérkami podlegajg zasadom odbioru robdt wg. Zasad ujetych w SST
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozbiérki —ptaci sie za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementéw —S$cian, wyku¢ otwordw,
wykué oscieznic drewnianych okien i drzwi, oraz za m3 wywozu gruzu i za t/sktadowania gruzu na
wysypisku.

10. NORMY —brak odniesienia.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. 02.00.00 ROBOTY BETONOWE
Kod CPV-45262300-4

1. WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich na wykonanie zadania:
,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W
SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26"

* nadproze zelbetowe

* wykonanie podktadu posadzkowego betonowego zbrojonego,

¢ wykonanie wylewek samopoziomujacych,

¢ wykonanie otworéw w stropie zelbetowym - dla przejscia kanatéw wentylacyjnych
¢ wykonanie schodéw zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. Betony konstrukcyjne-B-15 i
B-20

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymaganie dotyczgce robét podano w SST OST.
00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

bloczek z betonu komérkowego odmiany 500, o Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie 3MPa.
Zaprawy do murowania:
Do wykonywania murdow zaprawa cementowo-wapienna marki M 10.
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2.1 _Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

2.2 Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Beton
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwodrni
betonu. Beton musi spetniaé nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1:2003

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1)  Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak aby zapewnié¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
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5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

* Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednié korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

*  Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

e Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstw zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

e Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

e Pobranie prébek i badanie.

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



28| Strona

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

e Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

e  Zabezpieczenie w czasie opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.4 Pielegnacja betonu

e Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

e Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN — 63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.
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5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

. Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagitebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie; pekniecia sg niedopuszczalne;
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej $ciany,

Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktos$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

e  Fakturainaprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw;
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.
Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkfadéw i podtozy betonowych sa:
m? dla posadzek i podktadéw betonowych.
m? dla wylewek betonowych i warstw samopoziomujgcych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzki nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego m? podktaddéw z materiatéw sypkich, obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
¢ wykonanie podktadéw piaskowo-zwirowych,
e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiaréow.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze$ciennego m3 posadzki i podktadu betonowego obejmuje:
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¢ dostarczenie materiatéw i sprzetu,
¢ wykonanie podktadéw betonowych na gruncie,
¢ wykonanie podktadéw betonowych na stropie,
e roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowegom? wylewki i warstwy samopoziomujgcej obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
¢ wykonanie wylewki betonowej , warstwy samopoziomujgcej,
e roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 206-1:2003 Beton.

e PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.

e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

* Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.03.00.00 ROBOTY MUROWE
Kod CPV-45262522-6
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych na wykonanie zadania ,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEJSCIA

BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp. z o.0. PRZY UL.
PONIATOWSKIEGO 26"

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu komérkowego ;

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowag SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Materiaty podstawowe
bloczek z betonu komdrkowego odmiany 500, o sredniej wytrzymatosci na sSciskanie 3MPa.
2.2 Zaprawy do murowania
Do wykonywania murdow zaprawa cementowo-wapienna marki M 10.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiatéw i elementdw konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu pofaczenia muréw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
c) Whnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkami z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej;

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardéw i ksztattu,
e liczby szczerb i peknieé,
e odpornosci na uderzenia,
e przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci bloczka przez prébe dorazing nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7. OBMIAR

Jednostka obmiarowa robét jest — m?> muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad ujetych w OST.00 ,, Wymagania ogélne ”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
. murowanie $cian,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadédw materiatow,
¢ likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych.

e PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe
ceramiczne.

e PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe silikatowe.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.04.00.00. TYNKI | OKtADZINY
Kod CPV-45410000-4
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych na wykonanie zadania:
,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO

W SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”

- Tynki gipsowe wewnetrzne maszynowe lub cementowo - wapienne

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i
sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofaczeniem obutych
sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do
pokrycia Scian i sufitow.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ projektows, SST i

poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



35|Strona

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN-90/B-14501)

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie

zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo —
wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz =5°C. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk gipsowy
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
2.5. Gips szpachlowy
e Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé¢ wymaganiom aktualne;j
nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:
e wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
MPa,
* odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,
e poczatek wigzania po 30-60 min.,
e gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan
normy.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw.

Sufity podwieszane i oktadziny instalacji wentylacyjnej i wod-kan. wg. Projektu Architektury;.
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. Ruszt stalowy i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



36|Strona

5.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkdw cem-wap, i gipsowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoniczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usunac przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag

5.3 Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo — kartonowych mozna ukfadaé bezposrednio na podtozu — na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej. Mocowanie ptyt z wetny szklanej do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage,
aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale byty podniesione i docisniete do sufitu (dystans
miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg
perforowang lub z witékna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsows.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatéw
przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



37|Strona

6.4 Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny byc¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan
a w szczegdélnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynkéw,
¢ wygladu powierzchni tynkow,
¢ prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
¢ wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m’ 1loé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr podtoza.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2 Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 mm. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni, itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3 Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz Imm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Tynki wewnetrzne.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢é m® powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
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- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich
producentéw.
9.2 Suche tynki.
Ptaci sie za 1m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podfoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
- uporzadkowanie miejsca pracy.
9.3 Oktadziny Scian.
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m’ powierzchni utozonej oktadziny wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania
Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB —2003r. BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Piyty
kartonowo — gipsowe

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



39|Strona

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.05.00.00 POSADZKI

Kod CPV-45430000-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podtozy i posadzek na wykonanie zadania:
,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W
SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”
- Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych
- Wklejenie tasmy izolacyjnej na styku ze $ciang i posadzkg;
- Gruntowanie podtozy, pow. poziome-warstwa gruntujaca;

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Posadzki wtasciwe.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



40| Strona

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN-90/B-14501)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej

Warstwa wyréwnawcza, z oczyszczeniem, wykonaniem izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych,
wklejeniem tasmy izolacyjnej na styku ze Sciang i posadzka i zagruntowaniem podtoza- powierzchnie
poziome-warstwa gruntujgca. Wymagania podstawowe:

- podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé
podkfadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymatos¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na $ciskanie — 12MPa,
na zginanie - 3Mpa,

- podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasma izolacyjng j.w

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mieé konsystencje gestg 5 - 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

- zaprawe nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem,

- podktad powinien mieé¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw niz 5mm, odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia,

- w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowag lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

8.1

8.2

8.3

8.4

9.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowy oraz

sprawdzenie tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do

zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢c na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje

przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

* PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. PN- 74/B-
30175. - Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 POSADZKI CERAMICZNE
Kod CPV-45431000-7
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dla wykonania i
odbioru posadzek ceramicznych na wykonanie zadania ,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D

MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek z greséw, stanowigcych warstwe ochronng, do ktdérej wykonania zostaty uzyte wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

WYKONCZENIE POSADZKI Z PtYTEK GRESOWYCH NIESZKLIWIONYCH
- Parametry techniczne: odporno$¢ na wgtebne Scieranie max. 140, nasigkliwo$¢ <0,1%,
wytrzymatos¢ na zginanie: $rednia, 45n/mm2, odporno$é na plamienie - klasa 3.
- Montaz: ptytki montowac na klej elastyczny.
- Zaprawa fugowa: cementowa, elastyczna, o trwatych barwach, o zwiekszonej odpornosci
przed plesniami i mikroorganizmami, z efektem perlenia, zwiekszona odpornos¢ na przenikanie
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wody, fuga w kolorze ptytek, szerokos¢ fugi 2 mm, kolor fug: uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji. Styk $ciany z podtogg wypetnic silikonem w kolorze fugi.

- Ptytka gresowa (gres nieszkliwiony) w kolorze szarym, o powierzchni matowej,

wymiary 60x60cm, grubos$¢ 9mm, antyposlizowos¢: R10.

3.

SPRZET

Utozenie greséw nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety
budowlanego.

3.1 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomice

wkfadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

mtotek,

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatéw.

TRANSPORT

Materiaty i elementy muszg byé przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”. Plytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Ptytki terakota oraz gres przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na s$rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



44| Strona

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzek z gresow mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem proéb cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymatosc i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z
warstwy wyrdéwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia

stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowq tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac

wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonanie posadzki z ptytek

Zalecenia ogélne:

e Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C i nie wiecej
niz +25°C.

e Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

e Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

e Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

e Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykornczeniowym.

e Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawierac pustych miejsc.

e Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

e Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

e Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN-B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

e Podtoze musi by¢ rdwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin
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Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na ptytkach — reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatosé oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badarn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene

wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepnosci oktadziny do podtoza, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego dzwieku.

e odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

e prawidtowosci przebiegu spoin.

e nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg df. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty).

e grubosc warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg posadzek z ptytek ceramicznych jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych
nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjgé¢ jedno z rozwigzan:
e oktadzine poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
e w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ okfadzine i ponownie wykonac.

8.2  Odbidr podtozy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
robot oktadzinowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3  Odbidr oktadzin i podtdg z ptytek gresowych
Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane po wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
e przyczepnosci do podtoza
e prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
e szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikéw badan
¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 STOLARKA | SLUSARKA
Kod CPV-45421000-4
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania: ,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEISCIA
BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp. z o0.0. PRZY UL.
PONIATOWSKIEGO 26"

 Slusarka okienna i drzwiowa,
UWAGA!

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji lub ztozeniem zamdwienia do Wykonawcy okien i
drzwi, zobowigzany jest do sprawdzenia szczegétowych wymiaréw okien i drzwi przewidzianych do
osadzenia nowych. Pierwszenstwo przed dokumentacjg projektowg ma obmiar z natury. Wszelkie
nastepstwa btednych wymiardéw drzwi obcigzajg Wykonawce.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki okiennej oraz drzwiowej, a takze zadaszenie nad wejsciem.

1.4 Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna wg rysunkow zestawied bedacych czeécig projektu
wykonawczego.

Okna zewnetrzne fasadowe w systemie aluminiowym. Drzwi wewnetrzne aluminiowe. Wbudowac
nalezy Slusarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
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2.2 Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby $lusarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia  stalowe powinny byc¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub
farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3 Skfadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowacé
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw $lusarskich.

5.3 Przygotowanie podtoza
Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robot:

¢ powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
e powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
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5.4 Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrzadzac¢ szkdéd w pracach juz wykonanych. Prace pomochicze zwigzanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowac w taki sposoéb, aby byto zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Montaz wyrobdw powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie
montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobéw. Montaz
powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkéw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami. Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od
catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki
lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w
gwintowany otwdr przelotowy nie powinny wystawac ponad pfaszczyzne taczonych czesci lub elementéw.

Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztaczy
rozporowych, kotkdw kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

e otwdr powinien odpowiadad Srednicy kotwy,

ez otworu nalezy usungc pyt i drobiny urobku,

¢ wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

e przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

e kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

e otwor powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

¢ kotwe posmarowac klejem,

e wcisngé w oczyszczony z pytu otwér,

e po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpié
do montazu wyrobdw metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowad zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
e sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych zostata wykonana $lusarka,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
¢ dostarczenie gotowej $lusarki,
¢ osadzenie Slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie,
e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
* PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
* PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.
e PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.
e PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.
e BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
* BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.
e BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
* BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
e BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.
e BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
* BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
* BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
* BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84.

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



51| Strona

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00. ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV-45442100-8
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich na wykonanie zadania: ,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D

MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie tynkéw.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowsg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Farba lateksowa

Farba lateksowa do dekoracyjnego malowania scian i sufitéw wewnatrz pomieszczen; odporna na
szorowanie na mokro- klasa 1, o bardzo wysokiej sile krycia, kolor zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym na
etapie realizacji zadania.

2.2 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
* na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
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* mydto szare, stosowane do gruntowania podifoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5 %.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej —1°C. Niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych
e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2 Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyc
roboty budowlane stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych
grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie
mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim
wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej réwnos¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podfoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktorg
wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3 Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
e podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)
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e w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé poditozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz 12%
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

5.4 Wykonanie robdt malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

e utozeniu ptytek gresowych,
e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu S$lusarki, lecz przed oszkleniem jesli slusarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po:
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje wymienione
w pkt 5.4. Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywac¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakfadanie pedzlem
¢ Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnosé;
e Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac powstawanie
charakterystycznych smug, ktdre nie zanikajg po wyschnieciu;
* Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podtoze.
Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duza wydajnos¢;
¢ Nalezy pamietac o nakfadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokryé wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
e Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
e Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkad dysze pistoletu.

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



54 | Strona

6. KONTROLA JAKOSCI

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowanie stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo
- wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2 Odbidr robdt malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
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pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prdbie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekky szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i
robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

e PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

* PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-62/C-81502. - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

* PN-86/B-30020. - Wapno.

e PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.

* BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

* BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe.

e BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

e BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania — ogdlnego stosowania.

e BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

* BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

* BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

* BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

e PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.09.00.00. ROBOTY IZOLACYINE
Kod CPV-45320000-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji na wykonanie =zadania: ,PRZEBUDOWY GtOWNEGO WEISCIA BUDYNKU D
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych
obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Izolacja ochronna/ rozdzielcza podtdg i posadzek:
e folia ochronna PE z wywinieciem i sklejona na zaktadach gr. min. 0,2mm

2.2 lzolacja pozioma $cian i posadzki na gruncie : 2xpapa termozgrzewalna (pod styropian nalezy
potozy¢ folie). lzolacje pod S$ciane i posadzke nalezy potaczyé ze sobg za pomocg mas trwale
plastycznych. Beton podktadowy posadzki zagruntowaé emulsjg bitumiczna.

2.3 lzolacja pionowa $cian: emulsja asfaltowa wodna na zatartej obrzutce cementowej

2.4 lzolacja cieplna posadzki: styropian EPS 100 gr. 10cm

2.5 lzolacja cieplna $cian fundamentowych : styropian ekstrudowany — styrodur — wsptdczynnik
przewodnosci cieplnej 0,022 W/mK, przyklejany klejem do styropianu do zagruntowanego podtoza
masg bitumiczng do 1,0m ponizej poziomu terenu i do wysokosci 30cm nad poziomem terenu gr.
10cm

2.6 lzolacja cieplna $cian nadziemia : wetna mineralna o grubosci 16cm. Uktadanie wetny nalezy
rozpoczgé od zamontowania listwy cokotowej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
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Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza

Obrdébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac
zaprawg cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne,
rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowaé) za$ naroza odpowiednio zaokraglic. Do tworzenia wyoblen
najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej Ilub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktdre przykleja sie do podtoza.

5.4 |zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotnosé¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe.
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z
kierunkiem sptywu wadd. Szczelnos¢ uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy
folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasma klejaca
aluminiowa. Uszkodzenia folii mozina naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg
dwustronna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakosé materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
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materiatéow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panistwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do
robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Woyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowga robét jest m3 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odhiér robdt izolacyjnych powinien odbywad sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowié nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za ustalona iloé¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e czyszczenie podfoza
e dostarczenie materiatéw
e zagruntowanie podtoza
e utozenie warstw izolacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

e PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

¢ PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

e ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

¢ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

¢ Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



59| Strona

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.10.00.00. POKRYCIA DACHOWE
Kod CPV-45261210-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego dla zadania: ,,PRZEBUDOWY
GtOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp. z 0.0.
PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie pokrycia dachowego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY

2.1 Pokrycie zadaszenia — blacha trapezowa T55 w kolorze grafitowym mocowana do drewnianych
dystanséw ze spadkiem 2%

2.2 Obudowa stupdw — panele stalowe w kolorze naturalnego aluminium mocowane do podkonstrukcji
stalowej z profili otwartych

2.3 Obudowa zadaszenia — panele stalowe w kolorze naturalnego aluminium mocowane do podkonstrukcji
stalowej z profili zamknietych

2.4 Podbitka — blacha trapezowa T35 w kolorze grafitowym mocowana do ptatwi stalowych konstrukcji
zadaszenia

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5.2 Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego.

5.3 Zalecenia ogdlne

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadaé dopuszczenie do pracy na
wysokosci i muszg byé wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby
korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C.

Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i
topniejgcego sniegu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdéd w prowadzeniu robdt,

- bedg okreslac¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zaizolowane;j. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnos$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbiér robdt ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

b) odbidér koricowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakorczeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ptaci sie za ustalona iloé¢ m* pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zapewnienie niezbednych materiatéw i sprzetu,
¢ wykonanie pokrycia dachowego,
e zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
sSrodowiska
e uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

e PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

e PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

* PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.11.00.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
Kod CPV-45261210-9
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z obrdbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi dla
zadania: ,,PRZEBUDOWY GLtOWNEGO WEJSCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO
W SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty blacharsko-dekarskie, ktdrych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
zabezpieczajgcych przed infiltracjg wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy
uzyciu materiatéw i systemdéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem:
e Opierzen
e systemu odprowadzania wody z zadaszenia projektowanego ptaskiego objetego zakresem
opracowania

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY

Obrobki blacharskie systemowe z blachy stalowej powlekanej; grubosé w zaleznosci od typu i
szerokosci obroébki.

System odprowadzania wdod deszczowych - systemowy z oferty producenta zastosowanych elementéw. W
miejscu przelewu przez projektowang attyke zastosowa¢ systemowy kosz zlewowy oraz RS
odprowadzajgcg wode do projektowane;j instalacji.

RS mocowane do elewacji przy pomocy systemowych obejm i sztyftéw.

System rynnowy stosowac przy uzyciu wszystkich elementéw systemu, tj.: fgcznikdw hakow, koszow
zlewowych, obejm itp.

Przelewy awaryjne przez attyke systemowe, prostokatne z blachy tytan-cynk.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowag, zasadami sztuki budowlanej i szczegdétowga specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robodt i
zawartg w dalszej cze$ci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robot bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedg
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkéd w prowadzeniu robdét,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru jest 1 m? wykonanych obrdbek blacharskich oraz 1 mb zamontowanych rynien oraz rur
spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
e poprawnos$¢ wykonania pofaczenia obrébek z obrabianymi elementami
e poprawno$¢ mocowania obrdbek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robdt
e dokonac wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obrébek blacharskich obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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e przygotowanie podtoza,
¢ wykonanie obrdbek blacharskich,
e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowywanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] elementéw dodatkowych obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e przygotowanie podtoza,
* montaz rur spustowych,
* montaz rynien,
* roboty wykoniczeniowe i uporzagdkowywanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb cigglty-warunki
techniczne dostawy.

e PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.12.00.00. ELEWACIA
Kod CPV-45443000-4

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem elewacji dla zadania: ,PRZEBUDOWY GtOWNEGO
WEJSCIA BUDYNKU D MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO W SIEDLCACH sp. z 0.0. PRZY UL.

PONIATOWSKIEGO 26"

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem elewacji:
* tynku mozaikowego z kruszywem okragtym w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowg (cokdt)
e tynkdw zewnetrznych mineralnych malowanych farbg silikonowa

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Tynk elewacyijny:
e Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany silikonowg farbg elewacyjng — kolor wg rysunkéw
elewacji na podstawie przedstawionej Zamawiajacemu palety
¢ Tynk mozaikowy z kruszywem okrggtym

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

Tynk elewacyjny:
5.1 Przygotowanie podtfoza

Prace przy wykonaniu docieplenia nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci

- prace przygotowawcze powierzchni $cian,

- przygotowanie kleju — szpachli,

- przyklejenie do powierzchni $cian ptyt z wetny mineralnej - o gr.16 cm

- przymocowac do podtoza ptyty z wetny mineralnej za pomoca kotkdw plastikowych — 5

szt/ na ptyte (0,5 x 1,0 m),

- natozenie warstwy kleju — szpachli na powierzchnie ptyt z wetny mineralnej,

- uktadanie siatki zbrojeniowej z wtékna szklanego z wcisnieciem jej za pomocg pacy w

zaprawe klejowa,

- uzupetnienie i wyréwnanie warstwy kleju-szpachli IB skrywajgcej siatke,

- utozenie drugiej warstwy siatki w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne (pas przy cokole, narozach i uskokach, glifach otworéw okiennych i

drzwiowych) wraz z warstwg pokrywajacg z zaprawy klejowej,

- wykonanie zewnetrznej warstwy tynku mineralnego po uprzednim zagruntowaniu

podtoza srodkiem gruntujgcym.
Zaprawe klejowo-szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie proszku do wody i wymieszanie reczne lub
mechaniczne, az do uzyskania wtasciwej konsystencji. Proporcja zmieszania wynosi 25 kg proszku na okoto
61 | wody. Prac nie nalezy prowadzi¢ w warunkach silnego nastonecznienia lub przy temperaturze
powietrza powyzej 25°C. Klej- szpachle nalezy naktada¢ na wewnetrzng strone ptyt z wetny mineralnej o
wymiarach nie wiekszych niz 0,5 x 1,0 m za pomocg pacy zabkowanej, rozprowadzajgc klej na catej
powierzchni ptyt lub naktadajgc go pasmem na obwodzie i w 6-8 miejscach wewnatrz powierzchni ptyty.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy dodatkowo mocowaé do podtozg przy pomocy kotkdw plastikowych w ilosci
10 szt. /m?. Po stwardnieniu kleju — szpachli uzytego do przyklejania ptyt z wetny mineralnej i wyréwnaniu
ewentualnych nieréwnosci w miejscach styku ptyt i w narozach przez ich zeszlifowanie gruboziarnistym
papierem Sciernym, nalezy przystapi¢ do klejenia siatki. W tym celu nalezy na powierzchnie z ptyt z wetny
mineralnej natozy¢ warstwe kleju — szpachli, po czym nalezy naktadac¢ pasma siatki z wiékna szklanego i
doktadnie weciskaé w zaprawe za pomoca packi zebatej. Kolejng czynnoscig powinno by¢ wyrdwnanie
powierzchni za pomoca pacy metalowej z uzupetnieniem zaprawy tak, aby siatka byta catkowicie
niewidoczna. Grubos$¢ wigzgcej powtoki kleju wraz z zatopiong siatkg powinna wynosi¢ 2 mm. W poblizu
otworéw okiennych szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata wyklejenie osciezy tych
otwordow na catej gtebokosci. Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy przystgpi¢ co najmniej po 2 dniach
od zakonczenia robdt zwigzanych z naklejaniem siatki. Na warstwie zbrojgcej nalezy rozprowadzi¢ watkiem
lub pedzlem S$rodek gruntujgcy. W nastepnej kolejnosci nalezy przystgpic do naniesienia
cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Rozrobiong mieszanke nanosi¢ na podfoze za pomoca pacy
metalowe], po czym zacieraé pacg plastikowg do uzyskania wtasciwej faktury. Prac powyzszych nie nalezy
wykonywac przy silnym nastonecznieniu, przy temperaturach powyzej 25°C i ponizej 5°C. Tynku nie nalezy
naktada¢ w czasie deszczu.

5.2 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka

Przebudowa gtéwnego wejscia budynku D Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego w Siedlcach sp. z o.0. przy ul. Poniatowskiego 26



67|Strona

malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
moze stuzyé jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w
skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow W celu
uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadzg roéwng,
niezwichrowang deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika,
wzdtuz jego krawedzi. Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda.
Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie wyréownuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy
nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski
prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwaé i przybi¢ z drugiej strony
naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposdb. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu
deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk
szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci i Slady po pacy nalezy zeszlifowac
drobnoziarnistym papierem s$ciernym. Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego  nalezy  wykonac
uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeline pomiedzy ociepleniem a os$cieznicg drzwiowa nalezy
wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy
uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposdb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy
drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowe] pod uktad dociepleniowy. Styki pomiedzy ociepleniem a
przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym.
Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposdb
elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem
rowniez uzywa sie sznura z pianki PUR. lzolacje styku, chronigcy przed wodg opadowgq nalezy wykonaé z
masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébka blacharska.

5.3 Naktadanie tynkow

Materiat nalezy naciggna¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggngc¢ réwniez pacag stalowg gtadkg do warstwy o
grubosci zacieraé ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtdwnie od temperatury
powietrza i podfoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé¢ powstawania widocznych cieni
nalezy zwrdcié¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca. Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi
nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej powierzchni elewacji.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbiér czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowaé prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowosé ptaszczyzn, prawidtowosé¢ wykonania
naroznikow, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robdt zostaje
dokonany odbiér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét — dokonaé wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku mineralnego na scianach, cokotfu
obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego
e dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
e przygotowanie i oczyszczenie podtfoza,
e przyklejenie siatki z widkna szklanego,
e utozenie ochrony naroznikéw wypuktych za pomoca katownikdw metalowych,
e natozenie podktadu z masy tynkarskiej,
¢ wykonanie cienkowarstwowego tynku na scianach,
¢ wykonanie tynku mozaikowego na cokole,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-C81906:2003 Wodorozcieiczalne farby i impregnaty do gruntowania

e PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Zaprawa tynkarska

e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

e PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
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